

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy reštaurácie a kaviarne - Dolný Kubín			
Objekt Stavebné úpravy			
Zákazka R2015-118	Spracoval	Ks:	11.08.2015
Odberteľ	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ	IČO:		
	DIČ:		
Projektant: a02 Ing.arch Stanislav Šutvaj, Mokradská 621/66,DK	IČO:		
	DIČ:		
A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu			
1 HSV	12 925,93	0,00	12 925,93
2 PSV	49 350,05	18 730,50	68 080,55
3 MONT	8 352,00	0,00	8 352,00
4			
5 Spolu			89 358,48
B Ďalšie náklady			
6 Ostatné náklady			0,00
7 Komplexná činnosť			0,00
8 HZS			0,00
9			
10 Spolu			0,00
C VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	
12 Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	
14			
15			
D VRN			
16 Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18 Mimostavenisková coprava	0% z [H+P]		0,00
19			
20 Spolu			0,00
E Celkové náklady			
21 Súčet riadkov 5,10,15,20			89 358,48
22 DPH 20% z	89 358,48		17 871,70
23 DPH 0% z	0,00		0,00
24 Spolu			107 230,18
F			
Odberteľ	26	Dodávateľ	

